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OBIECTIV: 1283/ Investitia 1.1.1 - innoirea parcului de
vehicule destinate transportului public (achizitia
de vehicule nepoluante); Achizitionare
microbuze electrice in cadrul parteneriatului
dintre comuna Suceveni, comuna Vladesti si
comuna

Beneficiar: U.A.T. com.Suceveni

Proiectant:

Executant:

Proiect:

DG - DEVIZ GENERAL
al obiectivului de investitii

nr:

Anexa Nr. 7

1283/ Investitia 1.1.1 - innoirea parcului de vehicule destinate transportului public
(achizitia de vehicule nepoluante); Achizitionare microbuze electrice in cadrul
parteneriatului dintre comuna Suceveni, comuna Vladesti si comuna

26/06/2026
Conform H.G. nr. 1116 din 2023
Valoare TVA Valoare
g‘r: Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli | __(fara TVA) cu TVA
lei lei lei
1 2 3 4 5
CAPITOL1
Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
1.1 Obtinerea terenului 0.00 0.00 0.00
1.2 Amenajarea terenului 0.00 0.00 0.00
1.3 Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la 0.00 0.00 0.00
starea initiala
1.4 Cheltuieli pentru relocareal/protectia utilitatilor 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOL 1 0.00 0.00 0.00
CAPITOL 2
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii
TOTAL CAPITOL 2 0.00 0.00 0.00
CAPITOL 3
Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
3.1 Studii 0.00 0.00 0.00
3.1.1 Studii de teren 0.00 0.00 0.00
3.1.2 Raport privind impactul asupra mediului 0.00 0.00 0.00
3.1.3 Alte studii specifice 0.00 0.00 0.00
3.2 Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, 0.00 0.00 0.00
acorduri si autorizatii
3.3 Expertizare tehnica 0.00 0.00 0.00
3.4 Certificarea performantei energetice si auditul energetic al 0.00 0.00 0.00
cladirilor, auditul pentru siguranta rutiera
3.5 Proiectare 0.00 0.00 0.00
3.5.1 Tema de proiectare 0.00 0.00 0.00
3.5.2 Studiu de prefezabilitate 0.00 0.00 0.00
3.5.3 Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor 0.00 0.00 0.00
de interventii si deviz general
354 Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii 0.00 0.00 0.00
avizelor/acordurilor/autorizatiilor
3.5.5 Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a 0.00 0.00 0.00
detaliilor de executie
3.5.6 Proiect tehnic si detalii de executie 0.00 0.00 0.00
3.6 Organizarea procedurilor de achizitie 0.00 0.00 0.00
3.7 Consultanta 0.00 0.00 0.00
3.7.1 Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii 0.00 0.00 0.00
3.7.2 Auditul financiar 0.00 0.00 0.00
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DEVIZUL GENERAL: 1283/ Investitia .1.1 - innoirea parcului de vehicule destinate transportului public
(achizitia de vehicule nepoluante); Achizitionare microbuze electrice in cadrul parteneriatului dintre
comuna Suceveni, comuna Vladesti si comuna

1 2 3 4 5
3.8 Asistenta tehnica 0.00 0.00 0.00
3.8.1 Asistenta tehnica din partea proiectantului 0.00 0.00 0.00
3.8.1.1 pe perioada de executie a lucrarilor 0.00 0.00 0.00
3.8.1.2 pentru participarea proiectantului la fazele incluse in 0.00 0.00 0.00
programul de control al lucrarilor de executie, avizat de catre
Inspectoratul de Stat in Constructii
3.8.2 Dirigentie de santier 0.00 0.00 0.00
3.8.3 Coordonator in materie de securitate si sanatate - 0.00 0.00 0.00
conform Hotararii Guvernului nr. 300/2006, cu modificarile si
completarile ulterioare
TOTAL CAPITOL 3 0.00 0.00 0.00
CAPITOL 4
Cheltuieli pentru investitia de baza
4.1 Constructii si instalatii 8,357.26 1,755.02 10,112.28
4.1.1 [0073.1] Instalatii electrice racordare 8,357.26 1,755.02 10,112.28
4.1.1.1 [0073.1.1] Instalatie de racordare- Amplasament com. 2,786.77 585.22 3,371.99
Suceveni cf. ATR 3050260502618/15.05.2026
4.1.1.2 [0073.1.2] Instalatie de racordare- Amplasament com. 2,786.38 585.14 3,371.52
Vladesti cf. ATR 3050260502619/15.05.2026
4.1.1.3 [0073.1.3] Instalatie de racordare- Amplasament com. 2,784.11 584.66 3,368.77
Balabanesti cf. ATR 3050260502617/15.05.2026
4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 410,198.24 86,141.63 496,339.87
4.2.1 [0073.3] Instalatii electrice utilizare 410,198.24 86,141.63 496,339.87
4.2.1.1 [0073.3.1] Instalatie de utilizare- Amplasament com. 87,082.20 18,287.26 105,369.46
Suceveni
4.2.1.2 [0073.3.2] Instalatie de utilizare- Amplasament com. 198,457.43 41,676.06 240,133.49
Vladesti
4.2.1.3 [0073.3.3] Instalatie de utilizare- Amplasament com. 124,658.61 26,178.31 150,836.92
Balabanesti
4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita 196,782.00 41,324.22 238,106.22
montaj
4.3.1 [0073.3] Instalatii electrice utilizare 196,782.00 41,324.22 238,106.22
4.3.1.1 [0073.3] Lista echipamente 196,782.00 41,324.22 238,106.22
4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu 0.00 0.00 0.00
necesita montaj si echipamente de transport
4.5 Dotari 0.00 0.00 0.00
4.6 Active necorporale 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOL 4 615,337.50 129,220.87 744,558.37
CAPITOL 5
Alte cheltuieli
5.1 Organizare de santier 0.00 0.00 0.00
5.1.1 Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de 0.00 0.00 0.00
santier
51.2 Cheltuieli conexe organizarii santierului 0.00 0.00 0.00
5.2 Comisioane, cote, taxe, costul creditului 0.00 0.00 0.00
5.2.1 Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii 0.00 0.00 0.00
finantatoare
5.2.2 Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de 0.00 0.00 0.00
constructii
5.2.3 Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea 0.00 0.00 0.00
teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de
constructii
524 Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC 0.00 0.00 0.00
5.2.5 Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de 0.00 0.00 0.00
construire/desfiintare
5.3 Cheltuieli diverse si neprevazute 0.00 0.00 0.00
5.4 Cheltuieli pentru informare si publicitate 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOL 5 0.00 0.00 0.00
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DEVIZUL GENERAL: 1283/ Investitia .1.1 - innoirea parcului de vehicule destinate transportului public
(achizitia de vehicule nepoluante); Achizitionare microbuze electrice in cadrul parteneriatului dintre
comuna Suceveni, comuna Vladesti si comuna

1 | 2 | 3 | 4 | 5
CAPITOL 6
Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste
6.1 Pregatirea personalului de exploatare 0.00 0.00 0.00
6.2 Probe tehnologice si teste 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOL 6 0.00 0.00 0.00
CAPITOL 7
Cheltuieli aferente marjei de buget si pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de
pret
71 Cheltuieli aferente marjei de buget 25% din (1.2 + 1.3+ 1.4 0.00 0.00 0.00
+2+31+32+33+35+3.7+3.8+4+5.1.1)
7.2 Cheltuieli pentru constituirea rezervei de implementare 0.00 0.00 0.00
pentru ajustarea de pret
TOTAL CAPITOL 7 0.00 0.00 0.00
TOTAL GENERAL 615,337.50 129,220.87 744,558.37
din care: C+M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1) 418,555.50 87,896.65 506,452.15
Ofertant,

Reprezentant legal,

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0749 050.404
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OBIECTIV: 1283/ Investitia 1.1.1 - innoirea parcului de Proiect: nr:___
vehicule destinate transportului public (achizitia
de vehicule nepoluante); Achizitionare
microbuze electrice in cadrul parteneriatului
dintre comuna Suceveni, comuna Vladesti si
comuna
Beneficiar: U.A.T. com.Suceveni
Proiectant:
Executant:
F1 - CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe obiectiv
26/06/2026
Valo:«:\re.a Din care:
Nr. cap./ cheltmfelllor C+M
subcap. . . L be Ob'ef:t
deviz Denumirea capitolelor de cheltuieli (exclusiv
general TVA)
lei lei
1 2 3 4
1.2 Amenajarea terenului 0.00 0.00
1.3 Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la 0.00 0.00
starea initiala
1.4 Cheltuieli pentru relocareal/protectia utilitatilor 0.00 0.00
2 Realizarea utilitatilor necesare obiectivului 0.00 0.00
3.5 Proiectare 0.00 0.00
3.5.1 Tema de proiectare 0.00 0.00
3.5.2 Studiu de prefezabilitate 0.00 0.00
3.5.3 Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de 0.00 0.00
interventii si deviz general
3.54 Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii 0.00 0.00
avizelor/acordurilor/autorizatiilor
3.5.5 Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor 0.00 0.00
de executie
3.5.6 Proiect tehnic si detalii de executie 0.00 0.00
4 Investitia de baza 615,337.50 418,555.50
41 Constructii si instalatii 8,357.26 8,357.26
411 [0073.1] Instalatii electrice racordare 8,357.26 8,357.26
4.1.1.1 [0073.1.1] Instalatie de racordare- Amplasament com. Suceveni cf. 2,786.77 2,786.77
ATR 3050260502618/15.05.2026
4112 [0073.1.2] Instalatie de racordare- Amplasament com. Vladesti cf. 2,786.38 2,786.38
ATR 3050260502619/15.05.2026
4113 [0073.1.3] Instalatie de racordare- Amplasament com. Balabanesti cf. 2,784.11 2,784.11
ATR 3050260502617/15.05.2026
4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 410,198.24 410,198.24
4.21 [0073.3] Instalatii electrice utilizare 410,198.24 410,198.24
4211 [0073.3.1] Instalatie de utilizare- Amplasament com. Suceveni 87,082.20 87,082.20
4212 [0073.3.2] Instalatie de utilizare- Amplasament com. Vladesti 198,457.43 198,457.43
4213 [0073.3.3] Instalatie de utilizare- Amplasament com. Balabanesti 124,658.61 124,658.61
4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita 196,782.00 0.00
montaj
4.3.1 [0073.3] Instalatii electrice utilizare 196,782.00 0.00
4.3.1.1 [0073.3] Lista echipamente 196,782.00 0.00
4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita 0.00 0.00
montaj si echipamente de transport
4.5 Dotari 0.00 0.00
4.6 Active necorporale 0.00 0.00
5.1 Organizare de santier 0.00 0.00
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CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe obiectiv: 1283/ Investitia 1.1.1 - innoirea parcului de vehicule

destinate transportului public (achizitia de vehicule nepoluante); Achizitionare microbuze electrice in

cadrul parteneriatului dintre comuna Suceveni, comuna Vladesti si comuna

1 2 3 4
511 Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier 0.00 0.00
51.2 Cheltuieli conexe organizarii santierului 0.00 0.00
5.3 Cheltuieli diverse si neprevazute 0.00 0.00
6.2 Probe tehnologice si teste 0.00 0.00
TOTAL VALOARE (exclusiv TVA) 615,337.50 418,555.50
TVA 21% 129,220.87 87,896.65
TOTAL VALOARE (inclusiv TVA) 744,558.37 506,452.15
Ofertant,

Reprezentant legal,

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0749 050.404
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OBIECTIV: 1283/ Investitia 1.1.1 - innoirea parcului de Proiect: nr:___
vehicule destinate transportului public (achizitia
de vehicule nepoluante); Achizitionare
microbuze electrice in cadrul parteneriatului
dintre comuna Suceveni, comuna Vladesti si
comuna
Beneficiar: U.A.T. com.Suceveni
Proiectant:
Executant:
F2cp - CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari
26/06/2026
Nr. cap./ Valoare
Szll;Siazp. Cheltuieli pe categoria de lucrari (exclusiv TVA)
general lei
1 2 3
I. Lucrari de constructii si instalatii
4.1 Constructii si instalatii 8,357.26
411 [0073.1] Instalatii electrice racordare 8,357.26
4.1.1.1 [0073.1.1] Instalatie de racordare- Amplasament com. Suceveni cf. ATR 2,786.77
3050260502618/15.05.2026
4.1.1.2 [0073.1.2] Instalatie de racordare- Amplasament com. Vladesti cf. ATR 2,786.38
3050260502619/15.05.2026
41.1.3 [0073.1.3] Instalatie de racordare- Amplasament com. Balabanesti cf. ATR 2,784.11
3050260502617/15.05.2026
TOTAL 8,357.26
Il. Montaj utilaje si echipamente tehnologice
4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 410,198.24
4.21 [0073.3] Instalatii electrice utilizare 410,198.24
4211 [0073.3.1] Instalatie de utilizare- Amplasament com. Suceveni 87,082.20
4212 [0073.3.2] Instalatie de utilizare- Amplasament com. Vladesti 198,457.43
4213 [0073.3.3] Instalatie de utilizare- Amplasament com. Balabanesti 124,658.61
TOTALII 410,198.24
lll. Procurare
4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj 196,782.00
4.31 [0073.3] Instalatii electrice utilizare 196,782.00
4.3.1.1 [0073.3] Lista echipamente 196,782.00
4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente 0.00
de transport
45 Dotari 0.00
4.6 Active necorporale 0.00
TOTAL Il 196,782.00
IV. Probe tehnologice si teste
6.2 Probe tehnologice si teste 0.00
TOTAL IV 0.00
TOTAL VALOARE (exclusiv TVA): 615,337.50
TVA 21%: 129,220.87
TOTAL VALOARE: 744,558.37
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Ofertant,

Reprezentant legal,

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0749 050.404
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OBIECTIV: 1283/ Investitia 1.1.1 - Innoirea parcului de Proiect: nr:
vehicule destinate transportului public (achizitia
de vehicule nepoluante); Achizitionare
microbuze electrice in cadrul parteneriatului
dintre comuna Suceveni, comuna Vladesti si

comuna
Beneficiar: U.A.T. com.Suceveni
Proiectant:
Executant:
F4cp - LISTA cu cantitatile de utilaje si echipamente tehnologice, inclusiv dotari si active necorporale
26/06/2026
Nr. Pret unitar Valoarea Fisa tehnica
crt. Denumirea U.M. | Cantitatea leilum- (excllf;li\( TVA) Furnizorul atasata
0 1 2 3 4 5=3x4 6 7
Lista echipamente
1 STATIE REINCARCARE AUTOVEHICOLE buc 1.00 7,941.0000 7,941.00
ELECTRICE 2x22kW
2 STATIE REINCARCARE AUTOVEHICOLE buc 1.00 60,300.0000 60,300.00
ELECTRICE 50 + 22kW
3 STATIE REINCARCARE AUTOVEHICOLE buc 1.00 7,941.0000 7,941.00
ELECTRICE 2x22kW
4 STATIE REINCARCARE AUTOVEHICOLE buc 1.00 60,300.0000 60,300.00
ELECTRICE 50 + 22kW
5 STATIE REINCARCARE AUTOVEHICOLE buc 1.00 60,300.0000 60,300.00
ELECTRICE 50 +22kW Copie 0
TOTAL: lei 196,782.00
euro 37,560.98
TVA: 21.00 % lei 41,324.22
TOTAL cu TVA: lei 238,106.22
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LISTA cu cantitatile de utilaje si echipamente tehnologice, inclusiv dotari si active necorporale

0 1 | 2| 3

4

5=3x4

Ofertant,

Reprezentant legal,

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0749 050.404
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OBIECTIV: 1283/ Investitia 1.1.1 - innoirea parcului de Proiect: nr:___
vehicule destinate transportului public (achizitia
de vehicule nepoluante); Achizitionare
microbuze electrice in cadrul parteneriatului
dintre comuna Suceveni, comuna Vladesti si
comuna
OBIECTUL: Instalatii electrice racordare
STADIUL FIZIC: Instalatie de racordare- Amplasament com.
Suceveni cf. ATR 3050260502618/15.05.2026
Beneficiar: U.A.T. com.Suceveni
Proiectant:
Executant:
i - F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari 26/06/2026
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
oot | TomauL
Nr. Capitolul de lucrari U.M. | Cantitatea TVA) (exclu5|y TVA)
- lei - -lei -
0 1 2 3 4 5=3x4
1 W2G01D# |Cablu de energie electrica armat, cu m 10.00 6.7160 67.16
conductoare din aluminiu de 1KV, material: 0.0860 0.86
poza_t in sant pe pat de_nisip, cu manopera: 6.6300 66.30
tractiune manuala sectiunea de la _
3x120+70 pana la 3x150+70 lara utilaj: 0.0000 0.00
obstacole sau cu greutatea specifica transport: 0.0000 0.00
2,601 -3,55kg/m;
1.L 4807004 |Cablu energie AC2xAbY 0,6/ 1 KV m 10.25 83.8300 859.26
3x150 + 70 M s 8778
1.L 6718465 |Fasie marcata din pvc 200x20x2mm buc 1.00 0.2500 0.25
stas 8737-70
2 W2H02A%# Profil pentru cable de 1 KV cu strat m 2.00 31.8664 63.73
protector din nisip si bnnda din PVC pt. material: 247264 49.45
cable - profil M; manopera: 7.1400 14.28
utilaj: 0.0000 0.00
transport: 0.0000 0.00
3 W2D03H# Papuci montati prin presare sau cu buc 6.00 3.9082 23.45
surub la conductoare din aluminiu sau material: 0.0832 0.50
cupru cu sectiunea de 150 mmp; manopera: 38050 2595
utilaj: 0.0000 0.00
transport: 0.0000 0.00
3.L 5204012 |Papuc aluminiu pa150 buc 6.00 8.3200 49.92
4 W2DO03E# Papuci montati prin presare sau cu buc 2.00 3.0868 6.17
surub la conductoare din aluminiu sau material: 0.0269 0.05
cupru cu sectiunea de 70 mmp; manopera: 3.0600 610
utilaj: 0.0000 0.00
transport: 0.0000 0.00
4.L 5204009 |Papuc aluminiu pa70 buc 2.00 5.3700 10.74
5 W2E20F# Racordarea circuitelor electrice in buc 6.00 14.2800 85.68
tablouri la borne cu sectiunea de 150- material: 0.0000 0.00
185mmp; -
manopera: 14.2800 85.68
utilaj: 0.0000 0.00
transport: 0.0000 0.00
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STADIUL FizIC:
0 1 2 3 4 5=3x4
6 W2E20D# Racordarea circuitelor electrice in buc 2.00 11.2200 22.44
tablouri la borne cu sectiunea de 50- material: 0.0000 0.00
70mmp; manopera: 11,2200 2244
utilaj: 0.0000 0.00
transport: 0.0000 0.00
7 W2J02A# Verificarea si incercarea retelei buc 1.00 446.6550 446.66
electrice subterane in vederea receptiei material: 0.0000 0.00
si punerii in functiune cablu nou; manopera: 831300 8313
utilaj: 363.5250 363.53
transport: 0.0000 0.00
8 W2G23C# |Teava de protectie din PVC-C. avand m 1.00 13.2600 13.26
diametrul de 75mm montata in sant, material: 0.0000 0.00
cablu cu sectiunea de 70-15 Ommp; manopera: 13.2600 13.26
utilaj: 0.0000 0.00
transport: 0.0000 0.00
8.L 6700626 |Teava din p.v.c.rigid tip g 75x5,6 stas m 1.02 51.9300 52.97
6675/2
9 TSA12B1 Sapatura manuala de pamant,de pana mc 0.68 102.5100 69.71
la 6.00 m adancime,in gropi cu material: 0.0000 0.00
septiune polig_onala sau circulgra,avand manopera: 1025100 6971
latimea sau diametrul cercului de pana __
la 1.50m,executata cu sprijiniri,cu utilaj: 0.0000 0.00
evacuare manuala,in fundatii,puturi etc transport: 0.0000 0.00
in pamant cu umiditate naturala
adancimea sapaturii 0-1,5 m teren
mijlociu
10 TSD18D1 Umlutura compactata in santuri,pentru mc 0.32 78.5790 2515
cablurile ingropate ale liniilor electrice material: 0.0390 0.01
de inaltla tensiune,executata cu pamant manopera: 785400 2513
provenit din : teren foarte tare _
utilaj: 0.0000 0.00
transport: 0.0000 0.00
1" W2I04A# Montare electrod orizontal din kg 9.25 51.0944 472.62
platbanda zincata pentru priza de material: 20.4944 189.57
pamant in teren normal; manopera; 30,6000 283.05
utilaj: 0.0000 0.00
transport: 0.0000 0.00
12 W2I06A# Imbinarea prizei de legare la pamant buc 2.00 20.7373 41.47
cu suruburi zincate material: 15.6373 31.27
manopera: 5.1000 10.20
utilaj: 0.0000 0.00
transport: 0.0000 0.00
13 TRIMAA02C |Incarcarea materialelor, grupa a-grele tona 0.10 22.9500 2.29
3 in bulgari,prin aruncare rampa sau material: 0.0000 0.00
teren-auto categ.3 manopera: 22.9500 2.29
utilaj: 0.0000 0.00
transport: 0.0000 0.00
14 |TRA02B50 |Transportul rutier al materialelor cu tona 0.30 280.0000 84.00
autocamionul pe dist.=50 km material: 0.0000 0.00
manopera: 0.0000 0.00
utilaj: 0.0000 0.00
transport: 280.0000 84.00
procent material manopera utilaj transport total
Cheltuieli directe: 1,244.86 704.54 363.53 84.00 2,396.93
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STADIUL FizIC:

0 1 | 2 | 3 4 | 5=3x4
Recapitulatia: | bun Recap 2019: CAM 2,25
Alte cheltuieli directe:

Contributie 2.2500 % 0.00 15.85 0.00 0.00 15.85
asiguratorie pentru
munca (CAM)

Total inclusiv Cheltuieli 1,244.86 720.40 363.53 84.00 2,412.78
directe:

Cheltuieli indirecte | 10.0000 % 124.49 72.04 36.35 8.40 241.28
Total inclusiv Cheltuieli 1,369.35 792.44 399.88 92.40 2,654.06
indirecte:

Profit | 5.0000 % 68.47 39.62 19.99 4.62 132.70
Total inclusiv Beneficiu: 1,437.82 832.06 419.87 97.02 2,786.77
TOTAL GENERAL (fara TVA): 2,786.77
TVA: |  21.00% 585.22
TOTAL GENERAL: 3,371.99

Ofertant,

Reprezentant legal,

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0749 050.404
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OBIECTIV: 1283/ Investitia 1.1.1 - innoirea parcului de Proiect: nr:___
vehicule destinate transportului public (achizitia
de vehicule nepoluante); Achizitionare
microbuze electrice in cadrul parteneriatului
dintre comuna Suceveni, comuna Vladesti si
comuna
OBIECTUL: Instalatii electrice racordare
STADIUL FIZIC: Instalatie de racordare- Amplasament com.
Vladesti cf. ATR 3050260502619/15.05.2026
Beneficiar: U.A.T. com.Suceveni
Proiectant:
Executant:
i - F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari 26/06/2026
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
oot | TomauL
Nr. Capitolul de lucrari U.M. | Cantitatea TVA) (exclusiv TVA)
- lei - - lei -
0 1 2 3 4 5=3x4
1 W2G01D# |Cablu de energie electrica armat, cu m 10.00 6.7160 67.16
conductoare din aluminiu de 1KV, material: 0.0860 0.86
poza_t in sant pe pat de_n|3|p, cu manopera: 6.6300 66.30
tractiune manuala sectiunea de la —
3x120+70 pana la 3x150+70 lara utilaj: 0.0000 0.00
obstacole sau cu greutatea specifica transport: 0.0000 0.00
2,601 -3,55kg/m;
1.L 4807004 |Cablu energie AC2xAbY 0,6/ 1 KV m 10.25 83.8300 859.26
3x150 + 70 M s 8778
1.L 6718465 |Fasie marcata din pvc 200x20x2mm buc 1.00 0.2500 0.25
stas 8737-70
2 W2H02A%# Profil pentru cable de 1 KV cu strat m 2.00 31.8664 63.73
protector din nisip si bnnda din PVC pt. material: 24.7264 49.45
cable - profil M; manopera: 7.1400 14.28
utilaj: 0.0000 0.00
transport: 0.0000 0.00
3 W2DO03E# Papuci montati prin presare sau cu buc 6.00 3.0868 18.52
surub la conductoare din aluminiu sau material: 0.0269 0.16
cupru cu sectiunea de 70 mmp; manopera: 3.0600 18.36
utilaj: 0.0000 0.00
transport: 0.0000 0.00
3.L 5204009 |Papuc aluminiu pa70 buc 6.00 5.3700 32.22
4 W2D03C# |Papuci montati prin presare sau cu buc 2.00 2.5703 5.14
surub la conductoare din aluminiu sau material: 0.0203 0.04
cupru...cu sectiunea de 35 mmp; manopera: 25500 510
utilaj: 0.0000 0.00
transport: 0.0000 0.00
4.L 5204007 |Papuc aluminiu pa35 buc 2.00 4.0600 8.12
5 W2E20D# Racordarea circuitelor electrice in buc 6.00 11.2200 67.32
tablouri la borne cu sectiunea de 50- material: 0.0000 0.00
70mmp; manopera; 11.2200 6732
utilaj: 0.0000 0.00
transport: 0.0000 0.00
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STADIUL FizIC:
0 1 2 3 4 5=3x4
6 W2E20C# Racordarea circuitelor electrice in buc 2.00 7.6500 15.30
tablouri la borne cu sectiunea de...25- material: 0.0000 0.00
35mmp; manopera: 7.6500 15.30
utilaj: 0.0000 0.00
transport: 0.0000 0.00
7 W2J02A# Verificarea si incercarea retelei buc 1.00 446.6550 446.66
electrice subterane in vederea receptiei material: 0.0000 0.00
si punerii in functiune cablu nou; manopera: 831300 8313
utilaj: 363.5250 363.53
transport: 0.0000 0.00
8 W2G23C# |Teava de protectie din PVC-C. avand m 1.00 13.2600 13.26
diametrul de 75mm montata in sant, material: 0.0000 0.00
cablu cu sectiunea de 70-15 Ommp; manopera: 13.2600 13.26
utilaj: 0.0000 0.00
transport: 0.0000 0.00
8.L 6700626 |Teava din p.v.c.rigid tip g 75x5,6 stas m 1.02 51.9300 52.97
6675/2
9 TSA12B1 Sapatura manuala de pamant,de pana mc 0.56 102.5100 57.41
la 6.00 m adancime,in gropi cu material: 0.0000 0.00
septiune polig_onala sau circulgra,avand manopera: 1025100 57 41
latimea sau diametrul cercului de pana __
la 1.50m,executata cu sprijiniri,cu utilaj: 0.0000 0.00
evacuare manuala,in fundatii,puturi etc transport: 0.0000 0.00
in pamant cu umiditate naturala
adancimea sapaturii 0-1,5 m teren
mijlociu
10 TSD18D1 Umlutura compactata in santuri,pentru mc 0.32 78.5790 2515
cablurile ingropate ale liniilor electrice material: 0.0390 0.01
de inaltla tensiune,executata cu pamant manopera: 785400 2513
provenit din : teren foarte tare _
utilaj: 0.0000 0.00
transport: 0.0000 0.00
11 W2104A# Montare electrod orizontal din kg 10.50 51.0944 536.49
platbanda zincata pentru priza de material: 20.4944 215.19
pamant in teren normal; manopera; 30,6000 321.30
utilaj: 0.0000 0.00
transport: 0.0000 0.00
12 W2I06A# Imbinarea prizei de legare la pamant buc 2.00 20.7373 41.47
cu suruburi zincate material: 15.6373 31.27
manopera: 5.1000 10.20
utilaj: 0.0000 0.00
transport: 0.0000 0.00
13 TRIMAA02C |Incarcarea materialelor, grupa a-grele tona 0.10 22.9500 2.29
3 in bulgari,prin aruncare rampa sau material: 0.0000 0.00
teren-auto categ.3 manopera: 22.9500 2.29
utilaj: 0.0000 0.00
transport: 0.0000 0.00
14 |TRA02B50 |Transportul rutier al materialelor cu tona 0.30 280.0000 84.00
autocamionul pe dist.=50 km material: 0.0000 0.00
manopera: 0.0000 0.00
utilaj: 0.0000 0.00
transport: 280.0000 84.00
procent material manopera utilaj transport total
Cheltuieli directe: 1,249.81 699.38 363.53 84.00 2,396.72
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STADIUL FizIC:

0 1 | 2 | 3 4 | 5=3x4
Recapitulatia: | bun Recap 2019: CAM 2,25
Alte cheltuieli directe:

Contributie 2.2500 % 0.00 15.74 0.00 0.00 15.74
asiguratorie pentru
munca (CAM)

Total inclusiv Cheltuieli 1,249.81 715.12 363.53 84.00 2,412.45
directe:

Cheltuieli indirecte | 10.0000 % 124.98 71.51 36.35 8.40 241.25
Total inclusiv Cheltuieli 1,374.79 786.63 399.88 92.40 2,653.70
indirecte:

Profit | 5.0000 % 68.74 39.33 19.99 4.62 132.68
Total inclusiv Beneficiu: 1,443.53 825.96 419.87 97.02 2,786.38
TOTAL GENERAL (fara TVA): 2,786.38
TVA: |  21.00% 585.14
TOTAL GENERAL: 3,371.52

Ofertant,

Reprezentant legal,

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0749 050.404
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OBIECTIV: 1283/ Investitia 1.1.1 - innoirea parcului de Proiect: nr:___
vehicule destinate transportului public (achizitia
de vehicule nepoluante); Achizitionare
microbuze electrice in cadrul parteneriatului
dintre comuna Suceveni, comuna Vladesti si
comuna
OBIECTUL: Instalatii electrice racordare
STADIUL FIZIC: Instalatie de racordare- Amplasament com.
Balabanesti cf. ATR 3050260502617/15.05.2026
Beneficiar: U.A.T. com.Suceveni
Proiectant:
Executant:
i - F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari 26/06/2026
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
oot | TomauL
Nr. Capitolul de lucrari U.M. | Cantitatea TVA) (exclu5|y TVA)
- lei - - lei -
0 1 2 3 4 5=3x4
1 W2G01C# |Cablu de energie electrica armat, cu m 11.50 4.3839 50.42
conductoare din aluminiu de 1KV, material: 0.0489 0.56
poza_t in sant pe pat de r_1isip, cu manopera: 4.3350 49.85
tractiune manuala...sectiunea de la _
3x70+35 pana la 3x95+50 fara utilaj: 0.0000 0.00
obstacole sau cu greutatea specifica transport: 0.0000 0.00
1,501 -2,600kg/m;
1.L 4806971 Cablu energie AC2xAbY 0,6/ 1 KV m 11.79 47.7300 562.62
3x70+35Ms 8778
1.L 6718465 |Fasie marcata din pvc 200x20x2mm buc 1.15 0.2500 0.29
stas 8737-70
2 W2H02A%# Profil pentru cable de 1 KV cu strat m 7.50 31.8664 239.00
protector din nisip si bnnda din PVC pt. material: 24.7264 185.45
cable - profil M; manopera: 7.1400 53.55
utilaj: 0.0000 0.00
transport: 0.0000 0.00
3 W2D03H# Papuci montati prin presare sau cu buc 6.00 3.9082 23.45
surub la conductoare din aluminiu sau material: 0.0832 0.50
cupru cu sectiunea de 150 mmp; manopera: 38050 2595
utilaj: 0.0000 0.00
transport: 0.0000 0.00
3.L 5204012 |Papuc aluminiu pa150 buc 6.00 8.3200 49.92
4 W2DO03E# Papuci montati prin presare sau cu buc 2.00 3.0868 6.17
surub la conductoare din aluminiu sau material: 0.0269 0.05
cupru cu sectiunea de 70 mmp; manopera: 3.0600 610
utilaj: 0.0000 0.00
transport: 0.0000 0.00
4.L 5204009 |Papuc aluminiu pa70 buc 2.00 5.3700 10.74
5 W2E20F# Racordarea circuitelor electrice in buc 6.00 14.2800 85.68
tablouri la borne cu sectiunea de 150- material: 0.0000 0.00
185mmp; -
manopera: 14.2800 85.68
utilaj: 0.0000 0.00
transport: 0.0000 0.00
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STADIUL FIZIC: Instalatie de racordare- Amplasament com. Balabanesti cf.
3050260502617/15.05.2026

ATR

0 1 2 3 4 5=3x4
6 W2E20D# Racordarea circuitelor electrice in buc 2.00 11.2200 22.44
tablouri la borne cu sectiunea de 50- material: 0.0000 0.00
70mmp; manopera: 11,2200 2244
utilaj: 0.0000 0.00
transport: 0.0000 0.00
7 W2J02A# Verificarea si incercarea retelei buc 1.00 446.6550 446.66
electrice subterane in vederea receptiei material: 0.0000 0.00
si punerii in functiune cablu nou; manopera: 831300 8313
utilaj: 363.5250 363.53
transport: 0.0000 0.00
8 W2G23C# |Teava de protectie din PVC-C. avand m 1.00 13.2600 13.26
diametrul de 75mm montata in sant, material: 0.0000 0.00
cablu cu sectiunea de 70-15 Ommp; manopera; 139600 1396
utilaj: 0.0000 0.00
transport: 0.0000 0.00
8.L 6700626 |Teava din p.v.c.rigid tip g 75x5,6 stas m 1.02 51.9300 52.97
6675/2
9 TSA12B1 Sapatura manuala de pamant,de pana mc 0.62 102.5100 63.56
la 6.00 m adancime,in gropi cu material: 0.0000 0.00
septiune polig_onala sau circulgra,avand manopera: 1025100 63.56
latimea sau diametrul cercului de pana _
la 1.50m,executata cu sprijiniri,cu utilaj: 0.0000 0.00
evacuare manuala,in fundatii,puturi etc transport: 0.0000 0.00
in pamant cu umiditate naturala
adancimea sapaturii 0-1,5 m teren
mijlociu
10 TSD18D1 Umlutura compactata in santuri,pentru mc 0.32 78.5790 2515
cablurile ingropate ale liniilor electrice material: 0.0390 0.01
de inaltla tgnsiune,executata cu pamant manopera: 7852400 2513
provenit din : teren foarte tare _
utilaj: 0.0000 0.00
transport: 0.0000 0.00
11 W2104A# Montare electrod orizontal din kg 11.60 51.0944 592.70
platbanda zincata pentru priza de material: 20.4944 237.74
pamant Tn teren normal; manopera: 30.6000 354.96
utilaj: 0.0000 0.00
transport: 0.0000 0.00
12 W2I06A# Imbinarea prizei de legare la pamant buc 2.00 20.7373 41.47
cu suruburi zincate material: 15.6373 31.27
manopera: 5.1000 10.20
utilaj: 0.0000 0.00
transport: 0.0000 0.00
13 TRI1AA02C |Incarcarea materialelor, grupa a-grele tona 0.35 22.9500 8.03
3 in bulgari,prin aruncare rampa sau material: 0.0000 0.00
teren-auto categ.3 manopera: 22.9500 8.03
utilaj: 0.0000 0.00
transport: 0.0000 0.00
14 TRAO02B50 |Transportul rutier al materialelor cu tona 0.35 280.0000 98.00
autocamionul pe dist.=50 km material: 0.0000 0.00
manopera: 0.0000 0.00
utilaj: 0.0000 0.00
transport: 280.0000 98.00
procent material manopera utilaj transport total
Cheltuieli directe: 1,132.12 798.86 363.53 98.00 2,392.51
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STADIUL FIZIC: Instalatie de racordare- Amplasament com. Balabanesti cf. ATR

3050260502617/15.05.2026

0 1 | 2 | 3 4 | 5=3x4
Recapitulatia: | bun Recap 2019: CAM 2,25
Alte cheltuieli directe:

Contributie 2.2500 % 0.00 17.97 0.00 0.00 17.97
asiguratorie pentru
munca (CAM)

Total inclusiv Cheltuieli 1,132.12 816.84 363.53 98.00 2,410.48
directe:

Cheltuieli indirecte | 10.0000 % 113.21 81.68 36.35 9.80 241.05
Total inclusiv Cheltuieli 1,245.33 898.52 399.88 107.80 2,651.53
indirecte:

Profit | 5.0000 % 62.27 44.93 19.99 5.39 132.58
Total inclusiv Beneficiu: 1,307.60 943.45 419.87 113.19 2,784.11
TOTAL GENERAL (fara TVA): 2,784.11
TVA: |  21.00% 584.66
TOTAL GENERAL: 3,368.77

Ofertant,

Reprezentant legal,

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0749 050.404
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OBIECTIV: 1283/ Investitia 1.1.1 - innoirea parcului de Proiect: nr:___
vehicule destinate transportului public (achizitia
de vehicule nepoluante); Achizitionare
microbuze electrice in cadrul parteneriatului
dintre comuna Suceveni, comuna Vladesti si
comuna
OBIECTUL: Instalatii electrice utilizare
STADIUL FIZIC: Instalatie de utilizare- Amplasament com.
Suceveni
Beneficiar: U.A.T. com.Suceveni
Proiectant:
Executant:
i - F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari 26/06/2026
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Pretul unitar TOTALUL
Nr. Capitolul de lucrari U.M. | Cantitatea (e)_i_ccx)sw (exclusiv TVA)
- lei - -lei -
0 1 2 3 4 5=3x4
1 DC04B1 Taierea cu masina cu discuri m 16.00 174.8771 2,798.03
diamantate a rosturilor de contractie si material: 15.2263 243.62
g':j::ﬂﬁ_m betonul de uzura la - manopera: 14.9940 239.90
’ utilaj: 144.6568 2,314.51
transport: 0.0000 0.00
2 DGO06A1 Spargerea si desfacerea betonului de mc 0.80 363.3100 290.65
ciment pe suprafete limitate, pentru material: 0.0000 0.00
pozarea cablurilor, conductelor, manobera: 550.8300 176.66
podetelor si gurilor de scurgere etc, — pera: i i
executate in imbracamintea carosabila; utilaj: 142.4800 113.98
transport: 0.0000 0.00
3 W2G05C# |Cablu de energie electrica armat, cu m 70.00 8.6825 607.78
conductoare din cupru de 1KV, pozat in material: 0.0125 0.88
sant pe pat de nisip, cu tractiune -
manuala...sectiunea de la 3x70+35 m.anf)pera. 8.6700 606.90
pana la 3x95+50 fara obstacole sau cu utilaj: 0.0000 0.00
greutatea specifica 2,801- 4,900kg/m; transport: 0.0000 0.00
3.L 4803137 |Cablu energie cyaby 0,6/ 1 KV 5x m 71.75 317.5000 22,780.63
70 Ms.8778cl2
3.L 6718465 |Fasie marcata din pvc 200x20x2mm buc 7.00 0.2500 1.75
stas 8737-70
4 W2G05B# |Cablu de energie electrica armat, cu m 10.00 4.8575 48.58
conductoare din cupru de 1KV, pozat in material: 0.0125 013
sant pe pat de nisip, cu tractiune -
manuala...sectiunea de la 3x25+16 mlanlc.)pera. 4.8450 48.45
pana la 3x50+25 fara obstacole sau cu utilaj: 0.0000 0.00
greutatea specifica 1,401- 2,800kg/m; transport: 0.0000 0.00
4.L 4803113 |Cablu energie cyaby 0,6/ 1 KV 5x m 10.25 165.3400 1,694.74
35 Ms 8778
4.L 6718465 |Fisie marcata din PVC 200x20x2mm buc 1.00 0.5600 0.56
stas 8737-70
5 W2E08D# |Tablou de distributie echipat pentru buc 1.00 152.3986 152.40
bransament cu sigurante SIST, tip E, material: 13.5916 13.59
Bwe(ig:]e?t aparent pe zid...tip E2 in zid de manopera: 138.8070 138.81
’ utilaj: 0.0000 0.00
transport: 0.0000 0.00
5L 7322283 |Tablou de distributie pentru bransament | buc 1.00 1,070.9200 1,070.92
cu sigurante sist asim
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STADIUL FizIC:
0 1 2 3 4 5=3x4
6 W2H02A%# Profil pentru cable de 1 KV cu strat m 65.00 31.8656 2,071.27
protector din nisip si bnnda din PVC pt. material: 24.7264 1,607.22
cable - profil M; manopera: 7.1392 464.05
utilaj: 0.0000 0.00
transport: 0.0000 0.00
7 W2HO03A# Profil pentru cable de 1 KV in zona de m 8.00 434.8530 3,478.82
traversare...profil T1 material: 391.5030 3,132.02
manopera: 43.3500 346.80
utilaj: 0.0000 0.00
transport: 0.0000 0.00
7.L 6700638 |Teava din p.v.c.rigid tip G 90x6,7 m 8.16 66.8300 545.33
stas 6675/2
8 W2DO03E# Papuci montati prin presare sau cu buc 20.00 3.0945 61.89
surub la conductoare din aluminiu sau material: 0.0345 0.69
cupru...cu sectiunea de 70 mmp; manopera: 3.0600 6190
utilaj: 0.0000 0.00
transport: 0.0000 0.00
8.L 5202340 |Papuc cupru pc 70 buc 20.00 6.9000 138.00
9 W2D03C# Papuci montati prin presare sau cu buc 10.00 2.5709 25.71
surub la conductoare din aluminiu sau material: 0.0209 0.21
cupru...cu sectiunea de 35 mmp; manopera: 55500 5550
utilaj: 0.0000 0.00
transport: 0.0000 0.00
9.L 5202338 |Papuc cupru pc 35 buc 10.00 4.1800 41.80
10 W2E20C# Racordarea circuitelor electrice in buc 10.00 7.6500 76.50
tablouri la borne cu sectiunea de...25- material: 0.0000 0.00
35mmp; manopera: 7.6500 76.50
utilaj: 0.0000 0.00
transport: 0.0000 0.00
1 W2E20D# Racordarea circuitelor electrice in buc 20.00 11.2200 224.40
tablouri la borne cu sectiunea de 50- material: 0.0000 0.00
70mmp; manopera; 11.2200 224 40
utilaj: 0.0000 0.00
transport: 0.0000 0.00
12 W2J02A# Verificarea si incercarea retelei buc 2.00 446.6550 893.31
electrice subterane in vederea receptiei material: 0.0000 0.00
si punerii in functiune cablu nou; manopera: 831300 166.96
utilaj: 363.5250 727.05
transport: 0.0000 0.00
13 TSA12B1 Sapatura manuala de pamant,de pana mc 36.40 102.4590 3,729.51
la 6.00 m adancime,in gropi cu material: 0.0000 0.00
septiune polig_onala sau circulgra,avand manopera: 1024590 372951
latimea sau diametrul cercului de pana _
la 1.50m,executata cu sprijiniri,cu utilaj: 0.0000 0.00
evacuare manuala,in fundatii,puturi etc transport: 0.0000 0.00
in pamant cu umiditate naturala
adancimea sapaturii 0-1,5 m teren
mijlociu
14 |TSD18D1 Umlutura compactata in santuri,pentru mc 21.20 78.5790 1,665.87
cablurile ingropate ale liniilor electrice material: 0.0390 0.83
de tensliunle,.executata cu pamant manopera: 78.5400 1,665.05
provenit din : teren foarte tare _
utilaj: 0.0000 0.00
transport: 0.0000 0.00
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STADIUL FizIC:
0 1 2 3 4 5=3x4
15 DAOG6A1 Strat de agregate naturale cilindrate, mc 0.18 129.1308 23.24
avand functia de rezidenta filtranta, material: 46.5916 8.39
izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu manobera: 59 1600 10.65
asternere manuala; _ pera: i i
utilaj: 23.3792 4.21
transport: 0.0000 0.00
16 CAO03A1 Turnarea betonului armat in elementele | mc 1.60 270.1604 432.26
constructiilor executate in cofraje material: 0.1170 019
glisante, la constructii |QdusEr|aIg manopera: 1892100 30274
marca ...1) la constructii cu Thaltimea —
pana la 35 m inclusiv in pereti:. utilaj: 80.8334 129.33
transport: 0.0000 0.00
16.L 2100969 |Beton de ciment B 250 stas 3622 mc 1.61 414.0900 667.84
17 W2I04A# Montare electrod orizontal din kg 21.00 51.0944 1,072.98
platbanda zincata pentru priza de material: 20.4944 430.38
pamant in teren normal; manopera: 30.6000 642.60
utilaj: 0.0000 0.00
transport: 0.0000 0.00
18 W2I05A%# Montare electrod vertical din teava de m 9.00 83.2657 749.39
otel zincata de 2 1/2" pentru priza de material: 32.5205 202.68
pamant in teren normal; manopera: 443700 399.33
utilaj: 6.3752 57.38
transport: 0.0000 0.00
19 W2I106A# Imbinarea prizei de legare la pamant buc 4.00 20.7373 82.95
cu suruburi zincate material: 15.6373 62.55
manopera: 5.1000 20.40
utilaj: 0.0000 0.00
transport: 0.0000 0.00
20 CB16A1 Cofraje pentru beton simplu si armat mp 5.00 82.3154 411.58
turnat in constructia apeductelor, material: 90.8954 49 .48
canalelor si anexelor executate cu manobera: 724200 362.10
panouri refolosibile, din placaj de fag — pera: i i
8mm grosime utilaj: 0.0000 0.00
transport: 0.0000 0.00
21 CZ0301B1 |Confectionarea armaturilor din otel kg 20.00 237.9084 4,758.17
beton pentru beton armat in fundatii material: 12.9583 259.17
fasonarea barelor pentru fundatii manooera: 102.0000 5040.00
izolate (inclusiv fundatii pahar) continui — pera. i -
si radiere, in ateliere centralizate OB utilaj: 122.9501 2,459.00
37, D=10-16 mm ; transport: 0.0000 0.00
22 CCo01B2 Montarea armaturilor din otel-beton in kg 20.00 1.5581 31.16
fundatii izolate (inclusiv fundatii pahar), material: 0.1811 3.62
cu diametrul armaturilor peste 18 mm, manooera: 13770 5754
distantier din mortar de ciment _ pera: i i
utilaj: 0.0000 0.00
transport: 0.0000 0.00
22.L 6433651 |Armatura in prefabr beton OL 38 peste kg 20.00 12.3500 247.00
10 mm barem
23 CAO03A1 Turnarea betonului armat in elementele | mc 0.20 270.1610 54.03
constructiilor executate in cofraje material: 0.1170 0.02
glisante, la constructii industriale la manobera: 1892100 37 84
constructii cu Thaltimea pana la 35 m _ pera- - i
inclusiv in pereti;. Utl|aj2 80.8340 16.17
transport: 0.0000 0.00
23.L 2100945 |[Beton de ciment B 150 stas 3622 mc 0.20 391.5000 78.93
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24 CAO03A1 Turnarea betonului armat in elementele | mc 3.60 270.1610 972.58
constructiilor executate in cofraje material: 0.1170 0.42
glisante, la constructii industriale la manobera: 1892100 68116
constructii cu inaltimea panala 35 m i pera: i i
inclusiv in pereti:. Utl|aj. 80.8340 291.00
transport: 0.0000 0.00
24.L 2100969 |[Beton de ciment B 250 stas 3622 mc 3.63 414.0900 1,502.65
25 ACD25E% |Executarea tencuielilor sclivisite cu mp 0.80 35.3774 28.30
mortar de ciment M-100 T, prin interior material: 11.5062 920
sau gxterlor, la peretii canalelor prin manopera: 55 9500 1836
exterior asin __
utilaj: 0.9212 0.74
transport: 0.0000 0.00
26 W2E14B#as |Montare statie de reincarcare vehicule buc 1.00 867.0000 867.00
im electrice 2x22 kW; material: 0.0000 0.00
manopera: 867.0000 867.00
utilaj: 0.0000 0.00
transport: 0.0000 0.00
27 W2E14B#as |Montare statie de reincarcare vehicule buc 1.00 918.0000 918.00
im1 electrice (50+22) kW; material: 0.0000 0.00
manopera: 918.0000 918.00
utilaj: 0.0000 0.00
transport: 0.0000 0.00
28 TSDO5A1 Compactarea cu maiul mecanic de 150 | 100 293 2,107.7523 6,175.71
-200 Kg a umpluturilor in straturi mc [material: 0.0000 0.00
succesivede 20-30¢cm manopera: 4498200 1317.97
grosime,exclusiv udarea fiecarui strat in —
parte,umpluturile executandu-se utilaj: 1,657.9323 4,857.74
din :...pamant necoeziv transport: 0.0000 0.00
29 TSD16B1 Strat de repartitie din balast cu mc 29.30 116.6015 3,416.42
granulatie de 0.7 mm,prevazut sub material: 44.3765 1,300.23
prisma de balastare c.f., compactat manobera: 642600 188082
cu:...placa vibratoare de 0.7 t cu motor — pera- ’ ! :
cu ardere interna < 10 CP utilaj: 7.9650 233.37
transport: 0.0000 0.00
30 DB02D1 Amorsarea suprafetelor straturilor de 100 1.27 170.3063 216.29
baza sau a imbracamintilor existente in mp |material: 60.9876 77 .45
V\_/ede_rea apl|car|[ unui strat de uzu.ra manopera: 102.0000 12954
din mixtura asfaltica, executata cu: —
emulsie cationica cu rupere rapida utilaj: 7.3188 9.29
transport: 0.0000 0.00
31 DB12A1 Strat de legatura (binder) de criblura tona 11.45 70.3905 805.97
executata la cald cu asternere manuala material: 26255 30.06
manopera: 53.5500 613.15
utilaj: 14.2150 162.76
transport: 0.0000 0.00
31.L 20018325 |[Mixtura asfaltica tip BAD25 tona 11.48 349.9100 4,018.49
32 DB16D1 Imbracaminte de beton asfaltic cu mp 21.50 7.4635 160.47
agregate marunte executata la cald, in material: 0.2511 540
grosime de : 4,0 cm cu asternere manobera: 59160 12719
manuala _ pera: i i
utilaj: 1.2964 27.87
transport: 0.0000 0.00
32.L 20018326 |Mixtura asfaltica BA16 tona 2.02 397.1900 802.72
32.L 2600373  |Solutie bitum tip B cs3-74 kg 64.50 0.9300 59.99
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33 DE09C% Marcaje rutiere longitudinale, simple m 36.50 55.0936 2,010.92
sau duble, cu banda din material material: 19.1853 700.26
termoplastic reflectorizant sau . manopera: 244800 893.52
transversale si diverse, cu intreruperi _
sau continue, executate mecanizat cu utilaj: 11.4283 417.13
vopsea de email pe suprafete transport: 0.0000 0.00
carosabile:...transversale si diverse;
34 DF19A1 Montarea indicatoarelor pentru buc 1.00 25.1764 25.18
circulatia rutiera din tabla de otel sau material: 27364 274
aluminiu pe : un stalp gata plantat; manopera: 55 4400 55 44
utilaj: 0.0000 0.00
transport: 0.0000 0.00
34.L 7100500 |Indicator circul.tbl.ol+fol.r. drept. buc 1.00 367.8500 367.85
700x500mm f82b s1848
35 DF18A1 Plantarea stilpilor pentru indicatoare de | buc 2.00 55.5390 111.08
circulatie rutiera din : metal, material: 0.0000 0.00
confectionati industrial ; manopera: 55 5390 111,08
utilaj: 0.0000 0.00
transport: 0.0000 0.00
35.L 2100969 |[Beton de ciment B 250 stas 3622 mc 0.20 414.0900 82.82
35.L 6301793  |Stilp metalic confectionat industrial buc 2.00 272.3700 544.74
36 TRIMAA01D |Incarcarea materialelor, grupa a-grele tona 2.80 28.0500 78.54
3 si...marunte,prin transport pina la 10m material: 0.0000 0.00
rampa-vagon categ.3 manopera: 28.0500 78.54
utilaj: 0.0000 0.00
transport: 0.0000 0.00
37 TRA02B50 |Transportul rutier al materialelor cu tona 2.80 280.0000 784.00
autocamionul pe dist.=50 km material: 0.0000 0.00
manopera: 0.0000 0.00
utilaj: 0.0000 0.00
transport: 280.0000 784.00
procent material manopera utilaj transport total
Cheltuieli directe: 42,878.17 19,473.95 11,821.55 784.00 74,957.68
Recapitulatia: | bun Recap 2019: CAM 2,25
Alte cheltuieli directe:

Contributie 2.2500 % 0.00 438.16 0.00 0.00 438.16
asiguratorie pentru
munca (CAM)

Total inclusiv Cheltuieli 42,878.17 19,912.12 11,821.55 784.00 75,395.84
directe:

Cheltuieli indirecte | 10.0000 % 4,287.82 1,991.21 1,182.15 78.40 7,539.58
Total inclusiv Cheltuieli 47,165.99 21,903.33 13,003.70 862.40 82,935.42
indirecte:

Profit | 5.0000 % 2,358.30 1,095.17 650.19 43.12 4,146.77
Total inclusiv Beneficiu: 49,524.29 22,998.50 13,653.89 905.52 87,082.20
TOTAL GENERAL (fara TVA): 87,082.20
TVA: | 21.00% 18,287.26
TOTAL GENERAL: 105,369.46

Ofertant,

Reprezentant legal,
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OBIECTIV: 1283/ Investitia 1.1.1 - innoirea parcului de Proiect: nr:___
vehicule destinate transportului public (achizitia
de vehicule nepoluante); Achizitionare
microbuze electrice in cadrul parteneriatului
dintre comuna Suceveni, comuna Vladesti si
comuna
OBIECTUL: Instalatii electrice utilizare
STADIUL FIZIC: Instalatie de utilizare- Amplasament com.
Vladesti
Beneficiar: U.A.T. com.Suceveni
Proiectant:
Executant:
i - F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari 26/06/2026
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Pretul unitar TOTALUL
Nr. Capitolul de lucrari U.M. | Cantitatea (e)_i_ccx)sw (exclusiv TVA)
- lei - -lei -
0 1 2 3 4 5=3x4
1 DC04B1 Taierea cu masina cu discuri m 16.00 174.8771 2,798.03
diamantate a rosturilor de contractie si material: 15.2263 243.62
g':j::ﬂﬁ_m betonul de uzura la - manopera: 14.9940 239.90
’ utilaj: 144.6568 2,314.51
transport: 0.0000 0.00
2 DGO06A1 Spargerea si desfacerea betonului de mc 0.85 363.3100 308.81
ciment pe suprafete limitate, pentru material: 0.0000 0.00
pozarea cablurilor, conductelor, manobera: 550.8300 187 71
podetelor si gurilor de scurgere etc, — pera: i i
executate in imbracamintea carosabila; utilaj: 142.4800 121.11
transport: 0.0000 0.00
3 W2G05C# Cablu de energie electrica armat, cu m 170.00 8.6825 1,476.03
conductoare din cupru de 1KV, pozat in material: 0.0125 213
sant pe pat de nisip, cu tractiune -
manuala...sectiunea de la 3x70+35 m.anf)pera. 8.6700 1,473.90
pana la 3x95+50 fara obstacole sau cu utilaj: 0.0000 0.00
greutatea specifica 2,801- 4,900kg/m; transport: 0.0000 0.00
3.L 4803137 |Cablu energie cyaby 0,6/ 1 KV 5x m 174.25 317.5000 55,324.38
70 Ms.8778cl2
3.L 6718465 |Fasie marcata din pvc 200x20x2mm buc 17.00 0.2500 4.25
stas 8737-70
4 W2G05B# |Cablu de energie electrica armat, cu m 10.00 4.8575 48.58
conductoare din cupru de 1KV, pozat in material: 0.0125 013
sant pe pat de nisip, cu tractiune -
manuala...sectiunea de la 3x25+16 mlanlc.)pera. 4.8450 48.45
pana la 3x50+25 fara obstacole sau cu utilaj: 0.0000 0.00
greutatea specifica 1,401- 2,800kg/m; transport: 0.0000 0.00
4.L 4803113 |Cablu energie cyaby 0,6/ 1 KV 5x m 10.25 165.3400 1,694.74
35 Ms 8778
4.L 6718465 |Fisie marcata din PVC 200x20x2mm buc 1.00 0.5600 0.56
stas 8737-70
5 W2E08D# |Tablou de distributie echipat pentru buc 1.00 152.3986 152.40
bransament cu sigurante SIST, tip E, material: 13.5916 13.59
Bwe(ig:]e?t aparent pe zid...tip E2 in zid de manopera: 138.8070 138.81
’ utilaj: 0.0000 0.00
transport: 0.0000 0.00
5L 7322283 |Tablou de distributie pentru bransament | buc 1.00 1,070.9200 1,070.92
cu sigurante sist asim
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6 W2D03E# Papuci montati prin presare sau cu buc 20.00 3.0945 61.89
surub la conductoare din aluminiu sau material: 0.0345 0.69
cupru...cu sectiunea de 70 mmp; manopera: 3.0600 6120
utilaj: 0.0000 0.00
transport: 0.0000 0.00
6.L 5202340 |Papuc cupru pc 70 buc 20.00 6.9000 138.00
7 W2D03C# Papuci montati prin presare sau cu buc 10.00 2.5709 25.71
surub la conductoare din aluminiu sau material: 0.0209 0.21
cupru...cu sectiunea de 35 mmp; manopera: 55500 5550
utilaj: 0.0000 0.00
transport: 0.0000 0.00
7.L 5202338 |Papuc cupru pc 35 buc 10.00 4.1800 41.80
8 W2E20D# Racordarea circuitelor electrice in buc 20.00 11.2200 224.40
tablouri la borne cu sectiunea de 50- material: 0.0000 0.00
70mmp; manopera: 11.2200 224.40
utilaj: 0.0000 0.00
transport: 0.0000 0.00
9 W2E20C# Racordarea circuitelor electrice in buc 10.00 7.6500 76.50
tablouri la borne cu sectiunea de...25- material: 0.0000 0.00
35mmp; manopera: 7.6500 76.50
utilaj: 0.0000 0.00
transport: 0.0000 0.00
10 W2H02A# Profil pentru cable de 1 KV cu strat m 155.00 31.8664 4,939.29
protector din nisip si bnnda din PVC pt. material: 24.7264 3,832.59
cable - profil M; manopera: 71400 1,106.70
utilaj: 0.0000 0.00
transport: 0.0000 0.00
1 W2HO03A# Profil pentru cable de 1 KV in zona de m 10.00 434.8530 4,348.53
traversare...profil T1 material: 391.5030 3,915.03
manopera: 43.3500 433.50
utilaj: 0.0000 0.00
transport: 0.0000 0.00
11.L 6700638 |[Teava din p.v.c.rigid tip G 90x6,7 m 10.20 66.8300 681.67
stas 6675/2
12 W2J02A# Verificarea si incercarea retelei buc 2.00 446.6550 893.31
electrice subterane in vederea receptiei material: 0.0000 0.00
si punerii in functiune cablu nou; manopera: 831300 166.96
utilaj: 363.5250 727.05
transport: 0.0000 0.00
13 TSA12B1 Sapatura manuala de pamant,de pana mc 66.75 102.5100 6,842.05
la 6.00 m adancime,in gropi cu material: 0.0000 0.00
sephune pollg_onala sau cwculgra,avand manopera: 1025100 6.842.05
latimea sau diametrul cercului de pana —
la 1.50m,executata cu sprijiniri,cu utilaj: 0.0000 0.00
evacuare manuala,in fundatii,puturi etc transport: 0.0000 0.00
in pamant cu umiditate naturala
adancimea sapaturii 0-1,5 m teren
mijlociu
14 |TSD18D1 Umlutura compactata in santuri,pentru mc 42.50 78.5785 3,339.59
cablurile ingropate ale liniilor electrice material: 0.0390 1.66
de tensllunle,.executata cu pamant manopera: 78.5395 3,337.93
provenit din : teren foarte tare _
utilaj: 0.0000 0.00
transport: 0.0000 0.00
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15 DAOG6A1 Strat de agregate naturale cilindrate, mc 1.20 129.1308 154.96
avand functia de rezidenta filtranta, material: 46.5916 55.91
izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu manobera: 59 1600 Z0.99
asternere manuala; ___ pera: i i
utilaj: 23.3792 28.05
transport: 0.0000 0.00
16 CAO03A1 Turnarea betonului armat in elementele | mc 1.60 270.1604 432.26
constructiilor executate in cofraje material: 0.1170 019
glisante, la constructii |QdusEr|aIg manopera: 1892100 30274
marca ...1) la constructii cu Thaltimea —
pana la 35 m inclusiv in pereti:. utilaj: 80.8334 129.33
transport: 0.0000 0.00
16.L 2100969 |Beton de ciment B 250 stas 3622 mc 1.61 414.0900 667.84
17 W2I04A# Montare electrod orizontal din kg 21.00 51.0944 1,072.98
platbanda zincata pentru priza de material: 20.4944 430.38
pamant in teren normal; manopera: 30.6000 642.60
utilaj: 0.0000 0.00
transport: 0.0000 0.00
18 W2I05A%# Montare electrod vertical din teava de m 9.00 83.2657 749.39
otel zincata de 2 1/2" pentru priza de material: 32.5205 202.68
pamant in teren normal; manopera: 443700 399.33
utilaj: 6.3752 57.38
transport: 0.0000 0.00
19 W2I106A# Imbinarea prizei de legare la pamant buc 4.00 20.7373 82.95
cu suruburi zincate material: 15.6373 62.55
manopera: 5.1000 20.40
utilaj: 0.0000 0.00
transport: 0.0000 0.00
20 CB16A1 Cofraje pentru beton simplu si armat mp 5.00 82.3154 411.58
turnat in constructia apeductelor, material: 90.8954 49 .48
canalelor si anexelor executate cu manobera: 724200 362.10
panouri refolosibile, din placaj de fag — pera: i i
8mm grosime utilaj: 0.0000 0.00
transport: 0.0000 0.00
21 CZ0301B1 |Confectionarea armaturilor din otel kg 20.00 15.6166 312.33
beton pentru beton armat in fundatii material: 12.9583 259.17
fasonarea barelor pentru fundatii manooera: 177920 55 44
izolate (inclusiv fundatii pahar) continui — pera. i i
si radiere, in ateliere centralizate OB utilaj: 1.5363 30.73
37, D=10-16 mm ; transport: 0.0000 0.00
22 CCo01B2 Montarea armaturilor din otel-beton in kg 20.00 1.5581 31.16
fundatii izolate (inclusiv fundatii pahar), material: 0.1811 3.62
cu diametrul armaturilor peste 18 mm, manooera: 13770 5754
distantier din mortar de ciment _ pera: i i
utilaj: 0.0000 0.00
transport: 0.0000 0.00
22.L 6433651 |Armatura in prefabr beton OL 38 peste kg 20.00 12.3500 247.00
10 mm barem
23 CAO03A1 Turnarea betonului armat in elementele | mc 0.20 270.1610 54.03
constructiilor executate in cofraje material: 0.1170 0.02
glisante, la constructii industriale la manobera: 1892100 37 84
constructii cu Thaltimea pana la 35 m _ pera- - i
inclusiv in pereti;. Utl|aj2 80.8340 16.17
transport: 0.0000 0.00
23.L 2100945 |[Beton de ciment B 150 stas 3622 mc 0.20 391.5000 78.93
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24 CAO03A1 Turnarea betonului armat in elementele | mc 3.60 270.1610 972.58
constructiilor executate in cofraje material: 0.1170 0.42
glisante, la constructii industriale la manobera: 1892100 68116
constructii cu inaltimea panala 35 m i pera: i i
inclusiv in pereti:. Utl|aj. 80.8340 291.00
transport: 0.0000 0.00
24.L 2100969 |[Beton de ciment B 250 stas 3622 mc 3.63 414.0900 1,502.65
25 ACD25E% |Executarea tencuielilor sclivisite cu mp 0.80 35.3774 28.30
mortar de ciment M-100 T, prin interior material: 11.5062 920
sau gxterlor, la peretii canalelor prin manopera: 55 9500 1836
exterior asin __
utilaj: 0.9212 0.74
transport: 0.0000 0.00
26 W2E14B#as |Montare statie de reincarcare vehicule buc 1.00 867.0000 867.00
im electrice 2x22 kW; material: 0.0000 0.00
manopera: 867.0000 867.00
utilaj: 0.0000 0.00
transport: 0.0000 0.00
27 W2E14B#as |Montare statie de reincarcare vehicule buc 1.00 918.0000 918.00
im1 electrice (50+22) kW; material: 0.0000 0.00
manopera: 918.0000 918.00
utilaj: 0.0000 0.00
transport: 0.0000 0.00
28 TSDO5A1 Compactarea cu maiul mecanic de 150 | 100 32.31 2,107.7523 68,097.26
-200 Kg a umpluturilor in straturi mc [material: 0.0000 0.00
succesivede 20-30¢cm manopera: 4498200 14,532.78
grosime,exclusiv udarea fiecarui strat in —
parte,umpluturile executandu-se utilaj: 1,657.9323 53,564.48
din :...pamant necoeziv transport: 0.0000 0.00
29 TSD16B1 Strat de repartitie din balast cu mc 21.30 116.6015 2,483.61
granulatie de 0.7 mm,prevazut sub material: 44.3765 945 22
prisma de balastare c.f., compactat manobera: 642600 136874
cu:...placa vibratoare de 0.7 t cu motor — pera- ’ ! :
cu ardere interna < 10 CP utilaj: 7.9650 169.65
transport: 0.0000 0.00
30 DB02D1 Amorsarea suprafetelor straturilor de 100 3.00 170.3063 510.92
baza sau a imbracamintilor existente in mp |material: 60.9876 182.96
vvederea aplicarii unui strat de uzura manobera: 102.0000 306.00
din mixtura asfaltica, executata cu: — pera: i i
emulsie cationica cu rupere rapida utilaj: 7.3188 21.96
transport: 0.0000 0.00
31 DB12A1 Strat de legatura (binder) de criblura tona 3.45 70.3905 242.85
executata la cald cu asternere manuala material: 26255 9.06
manopera: 53.5500 184.75
utilaj: 14.2150 49.04
transport: 0.0000 0.00
31.L 20018325 |[Mixtura asfaltica tip BAD25 tona 3.46 349.9100 1,210.81
32 DB16D1 Imbracaminte de beton asfaltic cu mp 23.50 7.4635 175.39
agregate marunte executata la cald, in material: 0.2511 590
grosime de : 4,0 cm cu asternere manopera: 59160 13903
manuala —
utilaj: 1.2964 30.47
transport: 0.0000 0.00
32.L 20018326 |Mixtura asfaltica BA16 tona 2.09 397.1900 830.72
32.L 2600373  |Solutie bitum tip B cs3-74 kg 70.50 0.9300 65.57
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33 DE09C% Marcaje rutiere longitudinale, simple m 36.50 55.0936 2,010.92
sau duble, cu banda din material material: 19.1853 700.26
termoplastic reflectorizant sau . manopera: 244800 893.52
transversale si diverse, cu intreruperi _
sau continue, executate mecanizat cu utilaj: 11.4283 417.13
vopsea de email pe suprafete transport: 0.0000 0.00
carosabile:...transversale si diverse;
34 DF19A1 Montarea indicatoarelor pentru buc 1.00 25.1764 25.18
circulatia rutiera din tabla de otel sau material: 27364 274
aluminiu pe : un stalp gata plantat; manopera: 55 4400 55 44
utilaj: 0.0000 0.00
transport: 0.0000 0.00
34.L 7100500 |Indicator circul.tbl.ol+fol.r. drept. buc 1.00 367.8500 367.85
700x500mm f82b s1848
35 DF18A1 Plantarea stilpilor pentru indicatoare de | buc 2.00 55.5390 111.08
circulatie rutiera din : metal, material: 0.0000 0.00
confectionati industrial ; manopera: 55 5390 111,08
utilaj: 0.0000 0.00
transport: 0.0000 0.00
35.L 2100969 |[Beton de ciment B 250 stas 3622 mc 0.20 414.0900 82.82
35.L 6301793  |Stilp metalic confectionat industrial buc 2.00 272.3700 544.74
36 TRAO02B50 |Transportul rutier al materialelor cu tona 3.80 280.0000 1,064.00
autocamionul pe dist.=50 km material: 0.0000 0.00
manopera: 0.0000 0.00
utilaj: 0.0000 0.00
transport: 280.0000 1,064.00
37 |TRIMMAAO01D (Incarcarea materialelor, grupa a-grele tona 3.80 28.0500 106.59
3 si...marunte,prin transport pina la 10m material: 0.0000 0.00
rampa-vagon categ.3 manopera: 28.0500 106.59
utilaj: 0.0000 0.00
transport: 0.0000 0.00
procent material manopera utilaj transport total
Cheltuieli directe: 75,574.64 36,398.22 57,968.79 1,064.00 171,005.66
Recapitulatia: | bun Recap 2019: CAM 2,25
Alte cheltuieli directe:

Contributie 2.2500 % 0.00 818.96 0.00 0.00 818.96
asiguratorie pentru
munca (CAM)

Total inclusiv Cheltuieli 75,574.64 37,217.18 57,968.79 1,064.00 171,824.62
directe:

Cheltuieli indirecte | 10.0000 % 7,557.46 3,721.72 5,796.88 106.40 17,182.46
Total inclusiv Cheltuieli 83,132.11 40,938.90 63,765.67 1,170.40 189,007.08
indirecte:

Profit | 5.0000 % 4,156.61 2,046.94 3,188.28 58.52 9,450.35
Total inclusiv Beneficiu: 87,288.71 42,985.84 66,953.96 1,228.92 198,457.43
TOTAL GENERAL (fara TVA): 198,457.43
TVA: | 21.00% 41,676.06
TOTAL GENERAL: 240,133.49

Ofertant,

Reprezentant legal,
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OBIECTIV: 1283/ Investitia 1.1.1 - innoirea parcului de Proiect: nr:___
vehicule destinate transportului public (achizitia
de vehicule nepoluante); Achizitionare
microbuze electrice in cadrul parteneriatului
dintre comuna Suceveni, comuna Vladesti si
comuna
OBIECTUL: Instalatii electrice utilizare
STADIUL FIZIC: Instalatie de utilizare- Amplasament com.
Balabanesti
Beneficiar: U.A.T. com.Suceveni
Proiectant:
Executant:
i - F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari 26/06/2026
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
oot | TomauL
Nr. Capitolul de lucrari U.M. | Cantitatea TVA) (exclu5|y TVA)
- lei - -lei -
0 1 2 3 4 5=3x4
1 DC04B1 Taierea cu masina cu discuri m 25.00 174.8771 4,371.93
diamantate a rosturilor de contractie si material: 15.2263 380.66
dllatatle..ln betonul de uzura la: manopera: 12.9940 374.85
drumuri; _
utila;j: 144.6568 3,616.42
transport: 0.0000 0.00
2 DGO06A1 Spargerea si desfacerea betonului de mc 1.80 363.3100 653.96
ciment pe suprafete limitate, pentru material: 0.0000 0.00
pozarea ca}blur!lor, conductelor, manopera: 550.8300 397 49
podetelor si gurilor de scurgere etc, _
executate in imbracamintea carosabila; utilaj: 142.4800 256.46
transport: 0.0000 0.00
3 W2G05C# |Cablu de energie electrica armat, cu m 89.00 8.6825 772.74
conductoare din cupru de 1KV, pozat in material: 0.0125 111
sant pe pat de nisip, cu tractiune -
manlfala?..sectiunepa de la 3x70+35 m.an.opera. 8.6700 771.63
pana la 3x95+50 fara obstacole sau cu utilaj: 0.0000 0.00
greutatea specifica 2,801- 4,900kg/m; transport: 0.0000 0.00
3.L 4803125 |Cablu energie cyaby 0,6/ 1 KV 5x m 91.23 231.0600 21,078.45
50 M s.8778 cl1 asim
3.L 6718465 |Fasie marcata din pvc 200x20x2mm buc 8.90 0.2500 2.23
stas 8737-70
4 W2H02A# Profil pentru cable de 1 KV cu strat m 85.50 31.8664 2,724.58
protector din nisip si bnnda din PVC pt. material: 24.7264 2,114.11
cable - profil M; manopera: 7.1400 610.47
utilaj: 0.0000 0.00
transport: 0.0000 0.00
5 W2HO03A# Profil pentru cable de 1 KV in zona de m 3.00 434.8530 1,304.56
traversare...profil T1 material: 391.5030 1,174.51
manopera: 43.3500 130.05
utilaj: 0.0000 0.00
transport: 0.0000 0.00
5.L 6700638 |Teava din p.v.c.rigid tip G 90x6,7 m 3.06 66.8300 204.50
stas 6675/2
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6 W2D03D# Papuci montati prin presare sau cu buc 10.00 2.8349 28.35
surub la conductoare din aluminiu sau material: 0.0299 0.30
cupru...cu sectiunea de 50 mmp; manopera: 58050 2805
utilaj: 0.0000 0.00
transport: 0.0000 0.00
6.L 5202339 |Papuc cupru pc 50 buc 10.00 5.9800 59.80
7 W2E20D# Racordarea circuitelor electrice in buc 10.00 11.2200 112.20
tablouri la borne cu sectiunea de 50- material: 0.0000 0.00
70mmp; manopera: 11,2200 112.20
utilaj: 0.0000 0.00
transport: 0.0000 0.00
8 W2J02A# Verificarea si incercarea retelei buc 1.00 446.6550 446.66
electrice subterane in vederea receptiei material: 0.0000 0.00
si punerii in functiune cablu nou; manopera: 831300 8313
utilaj: 363.5250 363.53
transport: 0.0000 0.00
9 TSA12B1 Sapatura manuala de pamant,de pana mc 34.65 102.5100 3,552.10
la 6.00 m adancime,in gropi cu material: 0.0000 0.00
septiune polig_onala sau circulara,avand manopera: 1025100 3552.10
latimea sau diametrul cercului de pana __
la 1.50m,executata cu sprijiniri,cu utilaj: 0.0000 0.00
evacuare manuala,in fundatii,puturi etc transport: 0.0000 0.00
in pamant cu umiditate naturala
adancimea sapaturii 0-1,5 m teren
mijlociu
10 TSD18D1 Umlutura compactata in santuri,pentru mc 21.75 78.5790 1,709.09
cablurile ingropate ale liniilor electrice material: 0.0390 0.85
de tenglune,faxecutata cu pamant manopera: 78.5400 1,708.25
provenit din : teren foarte tare _
utilaj: 0.0000 0.00
transport: 0.0000 0.00
1 W2104A# Montare electrod orizontal din kg 21.00 51.0944 1,072.98
platbanda zincata pentru priza de material: 20.4944 430.38
pamant in teren normal; manopera; 30.6000 642.60
utilaj: 0.0000 0.00
transport: 0.0000 0.00
12 W2I05A%# Montare electrod vertical din teava de m 9.00 83.2657 749.39
otel zincata de 2 1/2" pentru priza de material: 325205 202 68
pamant Tn teren normal; manopera: 443700 399.33
utilaj: 6.3752 57.38
transport: 0.0000 0.00
13 W2I06A# Imbinarea prizei de legare la pamant buc 2.00 20.7373 41.47
cu suruburi zincate material: 15.6373 31.27
manopera: 5.1000 10.20
utilaj: 0.0000 0.00
transport: 0.0000 0.00
14 CB16A1 Cofraje pentru beton simplu si armat mp 2.50 82.3154 205.79
turnat in constructia apeductelor, material: 9.8954 24 74
canalelpr Si anclaxlelor lexecuta.te cu manopera; 754200 181.05
panouri refolosibile, din placaj de fag __
8mm grosime utilaj: 0.0000 0.00
transport: 0.0000 0.00
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15 CZ0301B1 |Confectionarea armaturilor din otel kg 10.00 15.6166 156.17
beton pentru beton armat in fundatii material: 12.9583 12958
fasonarea barelor pentru fundatii manooera: 177220 W

izolate (inclusiv fundatii pahar) continui — pera: i i
si radiere, in ateliere centralizate OB utilaj: 1.5363 15.36
37,D=10-16 mm ; transport: 0.0000 0.00
16 [CCO01B2 Montarea armaturilor din otel-beton in kg 10.00 1.5581 15.58
fundatii izolate (inclusiv fundatii pahar), material: 0.1811 1.81
cu diametrul armaturilor peste 18 mm, manopera: 13770 13.77

distantier din mortar de ciment — pera: i i
utilaj: 0.0000 0.00
transport: 0.0000 0.00
16.L 6433651 Armatura in prefabr beton OL 38 peste kg 10.00 12.3500 123.50

10 mm barem

17 CAO03A1 Turnarea betonului armat in elementele | mc 0.10 270.1610 27.02
constructiilor executate in cofraje material: 0.1170 0.01
glisante, la constructii industriale la manobera: 1892100 18.92

constructii cu inaltimea panala 35 m — pera- : ;
inclusiv in pereti;. Utl|aj. 80.8340 8.08
transport: 0.0000 0.00
17.L 2100945 |[Beton de ciment B 150 stas 3622 mc 0.10 391.5000 39.46
18 CAO03A1 Turnarea betonului armat in elementele | mc 1.80 270.1610 486.29
constructiilor executate in cofraje material: 0.1170 0.21
glisante, la constructii industriale la manobera: 1892100 34058

constructii cu naltimea panala 35 m _ pera: i i
inclusiv in pereti:. utila;j: 80.8340 145.50
transport: 0.0000 0.00
18.L 2100969 |[Beton de ciment B 250 stas 3622 mc 1.81 414.0900 751.32
19 ACD25E% |Executarea tencuielilor sclivisite cu mp 0.40 35.3774 14.15
mortar de_ ciment M-jOO T, prin intfarior material: 11.5062 4.60
Zi’tjeﬁétreral(;ir,nla peretii canalelor prin manopera: 559500 918
utilaj: 0.9212 0.37
transport: 0.0000 0.00
20 W2E14B#as |Montare statie de reincarcare vehicule buc 1.00 867.0000 867.00
im electrice 2x22 kW; material: 0.0000 0.00
manopera: 867.0000 867.00
utilaj: 0.0000 0.00
transport: 0.0000 0.00
21 TSD16B1 Strat de repartitie din balast cu mc 38.13 116.6015 4,446.02
granulatie de 0.7 mm,prevazut sub material: 44.3765 1,692.08
prisma de balastare c.f., compactat manooera: 64.2600 545023

cu:...placa vibratoare de 0.7 t cu motor — pera: i L
cu ardere interna < 10 CP utilaj: 7.9650 303.71
transport: 0.0000 0.00
22 DB12A1 Strat de legatura (binder) de criblura tona 5.40 70.3905 380.11
executata la cald cu asternere manuala material: 2 6255 14.18
manopera: 53.5500 289.17
utilaj: 14.2150 76.76
transport: 0.0000 0.00
22.L 20018325 [Mixtura asfaltica tip BAD25 tona 5.42 349.9100 1,895.18
23 TSDO5A1 Compactarea cu maiul mecanic de 150 | 100 26.30 2,107.7523 55,433.89
-200 Kg a umpluturilor in straturi mc [material: 0.0000 0.00
succesive de 20-30 cm manopera: 449.8200 11,830.27

grosime,exclusiv udarea fiecarui strat in — i - ’ i
parte,umpluturile executandu-se utilaj: 1,657.9323 43,603.62
din :...pamant necoeziv transport: 0.0000 0.00
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24 DB16D1 Imbracaminte de beton asfaltic cu mp 11.20 7.4635 83.59
agregate marunte executata la cald, in material: 0.2511 2 .81
grosime de : 4,0 cm cu asternere manopera: 59160 6626
manuala i
utilaj: 1.2964 14.52
transport: 0.0000 0.00
24.L 20018326 |[Mixtura asfaltica BA16 tona 1.05 397.1900 418.16
24.L 2600373  [Solutie bitum tip B cs3-74 kg 33.60 0.9300 31.25
25 DE09C% Marcaje rutiere longitudinale, simple m 18.30 55.0936 1,008.21
sau duble, cu banda din material material: 19.1853 351.09
termoplastic reflectorizant sau . manopera: 244800 447.98
transversale si diverse, cu intreruperi __
sau continue, executate mecanizat cu utilaj: 11.4283 209.14
vopsea de email pe suprafete transport: 0.0000 0.00
carosabile:...transversale si diverse;
26 DF19A1 Montarea indicatoarelor pentru buc 1.00 25.1764 25.18
circulatia rutiera din tabla de otel sau material: 2 7364 274
aluminiu pe : un stalp gata plantat; manopera: 25 4400 25 44
utilaj: 0.0000 0.00
transport: 0.0000 0.00
26.L 7100500 |Indicator circul.tbl.ol+fol.r. drept. buc 1.00 367.8500 367.85
700x500mm f82b s1848
27 DF18A1 Plantarea stilpilor pentru indicatoare de | buc 2.00 55.5390 111.08
circulatie rutiera din : metal, material: 0.0000 0.00
confectionati industrial ; manopera: 555390 111,08
utilaj: 0.0000 0.00
transport: 0.0000 0.00
27.L 2100969 |[Beton de ciment B 250 stas 3622 mc 0.20 414.0900 82.82
27.L 6301793  |Stilp metalic confectionat industrial buc 2.00 272.3700 544.74
28 |TRIMAAO01D [Incarcarea materialelor, grupa a-grele tona 3.10 28.0500 86.96
3 si...marunte,prin transport pina la 10m material: 0.0000 0.00
rampa-vagon categ.3 manopera: 28.0500 86.96
utilaj: 0.0000 0.00
transport: 0.0000 0.00
29 TRA02B50 |Transportul rutier al materialelor cu tona 3.10 280.0000 868.00
autocamionul pe dist.=50 km material: 0.0000 0.00
manopera: 0.0000 0.00
utilaj: 0.0000 0.00
transport: 280.0000 868.00
procent material manopera utilaj transport total
Cheltuieli directe: 32,248.99 25,566.45 48,670.85 868.00 107,354.28
Recapitulatia: | bun Recap 2019: CAM 2,25
Alte cheltuieli directe:

Contributie 2.2500 % 0.00 575.25 0.00 0.00 575.25
asiguratorie pentru
munca (CAM)

Total inclusiv Cheltuieli 32,248.99 26,141.70 48,670.85 868.00 107,929.53
directe:

Cheltuieli indirecte | 10.0000 % 3,224.90 2,614.17 4,867.08 86.80 10,792.95
Total inclusiv Cheltuieli 35,473.89 28,755.87 53,537.93 954.80 118,722.48
indirecte:

Profit | 5.0000 % 1,773.69 1,437.79 2,676.90 47.74 5,936.12
Total inclusiv Beneficiu: 37,247.58 30,193.66 56,214.83 1,002.54 124,658.61
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TOTAL GENERAL (fara TVA): 124,658.61
TVA: [ 21.00% 26,178.31
TOTAL GENERAL: 150,836.92

Ofertant,

Reprezentant legal,

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0749 050.404




